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KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS 

(tervezet) 

 

Amely létrejött egyrészről  

Kánya Község Önkormányzata 

Székhely:  8667 Kánya, 

Törzsszám:      [...] 

Statisztikai számjel:     [...] 

Adószám:      [...] 

Bankszámlaszám:   [...] 

Képviseli:  

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 

 

másrészről 

[...] 

Székhely:      [...] 

Postacím, levelezési cím:    [...] 

Cégjegyzékszám:     [...] 

Adószám:      [...] 

Pénzforgalmi számlaszám:    [...] 

Számlavezető pénzintézet neve:   [...] 

Kivitelező kivitelezők nyilvántartása:   [...] 

szerinti nyilvántartási szám:  

Képviselő neve:     [...] 

NÜJ száma:      [...] 

mint Kivitelező (a továbbiakban: Kivitelező) 

 

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

ELŐZMÉNY 

Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (a 

továbbiakban: Kbt.) foglalt kötelezettsége alapján a Kbt. 115.§-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárást 

folytatott le: „ Bölcsőde kialakítása Kánya községben”   tárgyban.  

Tekintettel arra, hogy a Kivitelező a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás nyertese lett, így Felek a Kbt. 

értelmében a törvényes határidőn belül szerződést kötnek jelen szerződés és az ehhez kapcsolódó 

mellékletek (a továbbiakban együtt: Szerződés) feltételei szerint. 

Felek kifejezetten rögzítik, hogy jelen szerződés alapján a Kivitelező a közbeszerzési eljárást megindító 

felhívásában, az azt kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban, a benyújtott ajánlatában és a 

közbeszerzési eljárás során keletkezett egyéb dokumentumokban foglaltakra figyelemmel köteles 

szerződéses kötelezettségeit teljesíteni, azzal, hogy a jelen szerződésben nem részletezett, de a 

közbeszerzési dokumentumokban szereplő feltételek a jelen szerződés integráns részét képezik. Erre 

tekintettel a felek rögzítik, hogy a jelen szerződés rendelkezéseinek értelmezése során a közbeszerzési 

eljárás részét képező eljárást megindító felhívás, az eljárás során kiadott közbeszerzési dokumentumok, a 

Kivitelező ajánlattevőként tett nyilatkozatai tartalmát és rendelkezéseit veszik figyelembe. 

1. A szerződés tárgya, a felek jogai és kötelezettségei 

1.1. A Megrendelő megrendeli, a Kivitelező pedig elvállalja a közbeszerzési eljárást megindító 

felhívásban-, az eljárás során kiadott anyagokban-, és az ajánlatában részletesen meghatározott 

építési- és felújítási munkák kivitelezését, a rendeltetésszerű-, üzemeltethető állapotú, végleges-, 

rendeltetésszerű- és biztonságos használatba vételre alkalmas létesítmény kivitelezését, és ezzel 

összefüggésben esetlegesen szükséges hatósági átadások megtartását, bizonylatolását, és 

valamennyi szükséges dokumentáció elkészítését. 
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1.2. A Kivitelező kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenység folytatásához szükséges összes hatósági- és 

egyéb engedéllyel, eszközzel, feltétellel, továbbá mindazon szakmai tapasztalattal, amely a 

tevékenység megfelelő szintű ellátásához szükséges. 

2. Teljesítési határidő, teljesítés helye 

2.1. A jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési munkák teljesítésének határideje: 2019. április 30. 

Amennyiben a határidő utolsó napja nem munkanap, akkor a határidő az azt követő első 

munkanapon jár le. 

A Megrendelő előteljesítést elfogad. 

2.2. Akkor teljesít határidőben a Kivitelező, ha legkésőbb az előírt teljesítési határidőig (2019. április 

30. napjáig) a műszaki átadás-átvételi eljárását meg lehet kezdeni (a műszaki átadás-átvételi 

eljárást akkor lehet megkezdeni, ha az építmények készültségi foka olyan, hogy a rendeltetésszerű 

és biztonságos használatot az esetlegesen fennálló hibák és hiányosságok nem akadályozzák,) és a 

műszaki átadás-átvételi eljárást a Megrendelő által előírt határidőben (5 nap + 15 nap alatt) 

sikeresen le kell tudni zárni.  

2.3. A Megrendelő 5 nap alatt megvizsgálja az elkészült munkákat, művet, és ezt követően a 

Kivitelezőnek 15 napja van, hogy az esetleges hibákat kijavítsa és a felújítási- és kivitelezési 

munkákat hiba- és hiánymentesen átadja. 

2.4. A Kivitelezőnek hetekre lebontott – Megrendelővel egyeztetett részletességű – megvalósítási 

(sávos) ütemtervet kell készítenie a munkaterület átadásáig és azt a Megrendelővel, illetve annak 

képviselőjével (műszaki ellenőrrel) és szükség esetén az illetékes szervekkel jóvá kell hagyatnia és 

véglegesítés után azt át kell adnia a Megrendelő részére. A jóváhagyott ütemterv alapján vizsgálja 

a Megrendelő a tényleges előrehaladást. 

2.5. A Megrendelő kifejezetten nyilatkozik, hogy kéri szerződéskötéstől számított 14 napon belül a 

kivitelezési tevékenység megkezdését. 

2.6. A Kivitelező a munkáját úgy végzi, hogy tényleges előrehaladása feleljen meg a 2.1. pontban 

rögzített határidőnek, a beruházás követelményeinek. 

2.7. Amennyiben Megrendelő megállapítja, hogy a Kivitelező tényleges előrehaladása nem felel meg 

az általa előírt követelményeknek, a Kivitelező a Megrendelő felszólítására köteles az 

előrehaladását gyorsító intézkedéseket tenni. Ha Megrendelő azt állapítja meg, hogy a Kivitelező 

nem gyorsította az előrehaladást, követelheti a létszám növelését és/vagy a többletmunkanapok-, a 

túlórák- és egyéb erőforrások igénybevételének elrendelését a Kivitelezői díj növelése nélkül. 

A jelen pontban foglaltak alkalmazása semmilyen körülmények között nem befolyásolhatja a 

munka minőségét. Ha a Kivitelező nem tartja be a Megrendelő fentieken alapuló utasításait, az 

megfelelő indokot teremt annak megállapítására, hogy a Kivitelező a munkát nem olyan ütemben 

végzi, hogy biztosítsa a meghatározott időre történő arányos teljesítést. 

2.8. A Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy ha a fenti intézkedések ellenére a teljesítési 

határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Kivitelező az előírt határidőre nem tud teljesíteni 

(így pl.: 30 napot meghaladó késedelembe esik), a szerződéstől indokolás nélkül egyoldalú 

jognyilatkozattal elálljon, illetve, ha annak feltételei nem állnak fenn, a szerződést felmondja, és a 

munkákat más Kivitelezővel fejeztesse be. 

2.9. Amennyiben a teljesítésre késedelmesen kerül sor, a Megrendelő további 10 napos póthatáridőt 

tűz. Ezt követően, ha a Kivitelező továbbra is késedelemben van, a Megrendelő fenntartja magának 

a jogot, hogy a szerződéstől elálljon, vagy ha annak jogszabályi feltételei nem állnak fenn, azt 

felmondja, vagy késedelmi kötbér felszámolása mellett a szerződésszerű teljesítésre tartson igényt. 

2.10. A teljesítés helye: 8667 Kánya, Rákóczi u. 176., hrsz. 482. 
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3. Kivitelezői díj, fizetési feltételek 

3.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Kivitelezőt a szerződés tárgya megvalósításának, teljesítésének 

ellenértékeként, egyösszegű átalányárként (vállalkozói díjként) mindösszesen nettó: 
……………….,- Ft  illeti meg. 

3.2. A vállalkozói díj a befejezési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányár, amely teljes körűen 

tartalmazza a szerződés szerinti munka teljes körű, a jogszabályi előírásoknak-, az irányadó 

szabványoknak-, és a jelen szerződés műszaki tartalmának megfelelő minőségben, hiba- és 

hiánymentesen, a jelzett határidőre történő elvégzéséhez szükséges minden költséget, ide értve 

különösen: 

a) a jelen szerződés tárgyaként rögzített építési- és felújítási munkák kivitelezésével kapcsolatos 

valamennyi feladat elvégzésének ellenértékét, az ahhoz kapcsolódó minden költséget és 

ezektől függően a Kivitelező hasznát; 

b) a kivitelezési tevékenységgel kapcsolatban fizetendő valamennyi díjat, illetéket, vámot, 

vámköltségeket, biztosítási díjat;  

c) a Kivitelező által foglalkoztatottak részére fizetendő munkabért és annak járulékait;  

d) a külföldi- és belföldi anyagszállítási- és csomagolási díjakat;  

e) a forint esetleges árfolyamváltozásának többletköltségeit; 

f) a teljesítéshez szükséges ideiglenes melléklétesítmények-, felvonulások megvalósítási 

költségeit; 

g) a vízszintes- és függőleges anyagmozgatás költségeit; 

h) a munkaterület őrzési költségeit; 

i) a Kivitelező által végzett munkák- és az építmény kivitelezés során adódó állagmegóvási 

költségeit;  

j) a fel-, és levonulással kapcsolatos összes költséget; 

k) a dokumentációk készítésének költségét; 

l) a kivitelezéshez szükséges gépek-, eszközök-, irodák-, raktárak-, stb. bérleti-, használati- vagy 

egyéb díját; 

m) az építési tevékenységhez felhasznált anyagok-, készülékek-, berendezések-, stb. beszerzési 

költségeit; 

n) a megvalósulási dokumentáció készítésének költségeit; 

o) a szükséges üzemi próbák elvégzésének-, a kiértékelésének költségét; 

p) a szakvélemények-, műbizonylatok-, a Magyar Szabványban és egyéb szakági előírásokban 

meghatározott-, és a műszaki specifikációkban rögzített követelményekben kikötött 

paramétereket igazoló mérések szükséges költségét; 

q) a kezelési- és karbantartási utasítások készítésének költségét; 

r) a műszaki átadás-átvétel sikeres lezárásához-, és a rendeltetésszerű- és biztonságos használatba 

vételhez szükséges mérések-, vizsgálatok-, dokumentumok-, valamint a szakhatóságok- és 

közműszolgáltatók nyilatkozatainak- és azok beszerzésének költségét, az esetleges 

közműfejlesztési hozzájárulások kivételével, amelyek megfizetése a Megrendelő kötelessége; 

s) az átadás-átvételi eljárás költségeit; 

t) a helyszíni körülmények- és adottságok-, illetve a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek 

figyelembe vételével minden további, a munkák szakszerű- és komplett megvalósításához 

szükséges egyéb költséget is, függetlenül azok jogcímétől, figyelemmel az építőipari 

kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésében 

foglaltakra is; 

u) valamint a munkák kivitelezése során esetlegesen keletkező környezeti károk helyreállításának 

költségeit. 

3.3. A nettó vállalási ár (vállalkozói díj) kialakítása a Kivitelező saját feltételei- és a helyi körülmények 

figyelembevételével-, valamint a közbeszerzési dokumentumok- és az árazatlan költségvetés 

beárazása, a nyertes ajánlat alapján történt.  

3.4. A vállalási ár (vállalkozói díj) egyösszegű átalányár, mely magában foglalja a teljes kivitelezés 

költségét. A Kivitelező arra hivatkozással, hogy a közbeszerzési dokumentumok hiányossága-, a 
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körülmények nem kellő ismerete miatt ajánlatában költségelemeket nem szerepeltetett, az 

átalányáron felül költségtérítést nem követelhet. 

3.5. Az Áfa tv. 142. §-a alapján az általános forgalmi adót a Megrendelő, mint a szolgáltatás 

igénybevevője fizeti. 

3.6. A vállalkozói díj a Kivitelező jelen szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítésének teljes 

költségét fedezi, valamennyi anyag- és munkadíjköltséget, vámot és a szerződés teljesítésével 

kapcsolatban felmerült egyéb költséget is, és minden egyéb mellékköltséget, függetlenül azok 

jogcímétől, figyelemmel az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. 

rendelet 3. § (5) bekezdésében foglaltakra is.  

3.7. A felek rögzítik, hogy a Kivitelező vállalkozói díjának kidolgozása során figyelembe vette, hogy az 

eljárás során kiadott anyagokban (közbeszerzési dokumentumokban) foglaltakat egységes 

egészként kellett kezelni és a kivitelezés során minden olyan műszaki tartalmat meg kell 

valósítania, amelyik bármelyik dokumentumban szerepel, és/vagy a kivitelezési szerződés tartalmát 

képezi, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkák, és az olyan munkát is, 

amely nélkül a mű rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas megvalósítása nem 

történhet meg (többletmunka). 

3.8. A vállalkozói díj tehát tartalmazza minden olyan műszakilag szükséges feladat elvégzését, 

esetlegesen szükséges engedély beszerzését, tervek elkészítését, feltétel teljesítését és azok 

költségét is, amely a kiadott dokumentációk bármely részéből, rendelkezéséből megállapíthatóan, 

vagy a jelen szerződés teljesítéséhez, a műszaki átadás-átvételhez, a rendeltetésszerű- és 

biztonságos használathoz, a használatba vételhez szükséges, függetlenül attól, hogy az adott 

feladat, feltétel, illetve munkanem a kiadott költségvetésben, vagy egyéb kiadott dokumentumban 

tételesen szerepel-e, vagy sem, és/vagy amelynek, természete folytán, műszaki nagyságrendje 

pontosan előre nem volt meghatározható. 

3.9. Mindezekre tekintettel a Kivitelező többletmunka elszámolására egyáltalán nem (többletmunka: a 

szerződéskötés alapját képező-, a közbeszerzési eljárás során kiadott dokumentációban 

kimutathatóan meglévő-, a kivitelező által elkészített árazott tételes költségvetésben szereplő tétel, 

amelynek mennyisége előre nem látható műszaki szükségességből növekszik, ide nem értve a 

többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a szerződés megkötésének 

időpontjában nem voltak előreláthatóak)-, pótmunka (a szerződés alapját képező dokumentációban 

nem szereplő-, előre nem látható műszaki szükségességből külön megrendelt tétel) elszámolására 

pedig csak a jelen szerződésben-, a Kbt.-ben-, és a 191/2009 (IX.15) Kormány rendelet 24/A.§ (5) 

bekezdése szerint-, a pótmunka (kiegészítő munkák) megrendelésére vonatkozó szabályok 

betartása mellett, a Megrendelővel előzetesen egyeztetve, és csak abban az esetben jogosult, 

amennyiben az(ok) vagy utólagosan, a Megrendelő által, az előzőekben írtakhoz képest, külön 

megrendelt többletet jelentenek (pl. tervmódosítás miatt) vagy olyanok, amelyek a szerződéskötést 

megelőzően a Kivitelezőtől, mint szakcégtől elvárható kellően gondos körültekintés esetén sem 

voltak előreláthatóak, (előre nem látható kiegészítő munka) (A továbbiakban együtt: pótmunka). 

3.10. Kivitelező kijelenti, hogy a jelen szerződés szerinti munkákat megfelelő mértékben megismerte és 

felmérte, a szükséges kiegészítő tájékoztatásokat megkapta, így a beadott ajánlata teljes körű, és 

tudomásul veszi, hogy kizárólag a fentiekben részletezettek szerint tarthat csak igényt a vállalkozói 

díjának megemelésére. A nem megfelelő felmérésből, vagy egyéb, pl. számítási hibából adódó 

többlet munkatételek miatt megtérítési igénnyel a Megrendelővel szemben nem jogosult fellépni. 

3.11. Kivitelező kijelenti azt is, hogy a munkák nem megfelelő ismeretére visszavezethető okok miatt 

semmilyen egyéb többlet-követeléssel sem léphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja. A 

kivitelezési munkák alapját képező műszaki dokumentációnak megfelelő kivitelezés pontosságáért, 

teljességéért, alkalmasságáért és szabályosságáért a Kivitelező felel. A műszaki dokumentáció azon 

hibájáért, mely kellően gondos áttekintés esetén a szerződés megkötését megelőzően 

megállapítható lett volna, szintén a Kivitelező felel. 

3.12. A Kivitelező tudomásul veszi, hogy abban az esetben, amennyiben ajánlati árát (vállalkozói díját) 

alulprognosztizálta, az ebből eredő pluszköltségeket-, kiadásokat-, stb. nem háríthatja át a 
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Megrendelőre, és ez őt nem mentesíti az I. osztályú teljesítési kötelezettség alól (I. osztályú a 

teljesítés, ha az mindenben megfelel a szerződésben-, a vonatkozó szabványokban (Építésügyi 

Ágazati Szabvány)- és a jogszabályokban-, előírásokban foglaltaknak). 

3.13. A Megrendelő a Kivitelezőnek a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a szerződésben foglalt – az 

általános forgalmi adó nélkül számított –, az adott feladatra a teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának 

megfelelő mértékű előleget biztosít, a munkaterület átadását követő 15 napon belül. Az előleg a 

végszámla összegéből kerül levonásra. 

3.14. Az előleget a Kivitelező – az előlegbekérő okirat benyújtásával – igényelheti a Megrendelőnél. A 

Megrendelő az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti az előleggel kapcsolatos észrevételeit. 

Ennek hiányában az előleg-igénylést a Megrendelő részéről elfogadottnak kell tekinteni. A 

Kivitelező köteles a folyósított előlegről számlát kiállítani 15 napon belül és azt a Megrendelő 

részére megküldeni. Az előleg jóváhagyott összegét a Megrendelő az előlegbekérő okirat 

kézhezvételétől számított 15 napon belül folyósítja a Kivitelező részére.  

3.15. A felek a szerződésben foglalt nettó vállalkozói díj (ajánlati ár) 5 %-ának megfelelő mértékű, azaz 

………………………..,- Ft összegű tartalékkeretet kötnek ki az esetlegesen az építési-szerelési 

munkák során felmerülő pótmunkák - kiegészítő munkák költségeinek fedezésére. 

3.16. A tartalékkeret kizárólag a jelen szerződésben megfogalmazottak szerint, a rendeltetésszerű és 

biztonságos használathoz szükséges pótmunkák - kiegészítő munkák ellenértékének elszámolására 

használható fel. 

3.17. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő külön díjazásért – a tartalékkeret 

terhére, és a közbeszerzési jogszabályi előírások és a jelen szerződésben szabályozottak 

maradéktalan betartása mellett – a Kivitelezőtől pótmunkát, kiegészítő munkát rendelhet meg, 

amely pótmunkát, kiegészítő munkát a Kivitelező köteles elvégezni. 

3.18. A Kivitelező köteles a Megrendelőt olyan időpontban értesíteni az esetleges pótmunka, kiegészítő 

munka igényeiről, hogy az még lehetővé tegye a Megrendelő részére, hogy a pótmunka, kiegészítő 

munka megítéléséhez szükséges valamennyi szükséges adatot, jóváhagyást be tudja szerezni. 

3.19. A Kivitelező a pótmunkát, kiegészítő munkát csak Kbt.-ben meghatározottak szerint, a Megrendelő 

előzetes írásbeli megrendelése és a Megrendelő által elfogadott árajánlat, külön megállapodás 

alapján végezhet. A pótmunka, kiegészítő munka árajánlatának alapja a jelen szerződés megkötését 

megelőző közbeszerzési eljárásban benyújtott tételes árazott költségvetésben szereplő adatok. 

3.20. Amennyiben a Megrendelő által elrendelt pótmunka, kiegészítő munka anyag- és díj tételei a 

beadott ajánlat tételes árazott költségvetésében nem szerepel(nek), akkor a Kivitelező a pótmunka- 

kiegészítő munka árajánlatában az igazolt anyag- és beszerzési költségeket, valamint a 

közbeszerzési eljárásban benyújtott tételes árazott költségvetés elkészítésekor alkalmazott 

rezsióradíjjal számolt munkadíjat szerepeltetheti. A felek közötti vita esetén a TERC VIP Gold 

összevont építőipari költségvetés – készítő programrendszerben szereplő – az adott időpontban 

aktuális adatok az irányadóak a pótmunkára, kiegészítő munkára vonatkozóan azzal, hogy a 

mindenkori hatályos jogszabályoknak is meg kell egyúttal felelniük a Feleknek. 

3.21. A Megrendelő fizetési kötelezettségét igazolt teljesítés esetén a – Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(3) bekezdésétől eltérően az építési 

beruházások-, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői- és mérnöki szolgáltatások 

közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § és 32/B. 

§-ában-, és a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdésével összhangban, a tartalmilag- és formailag 

szabályszerűen kiállított – számla kézhezvételének napját követő harminc (30) napon belül, 

átutalással teljesíti a Kivitelező bankszámlájára, az alábbiak figyelembe vételével:  

3.22. Az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői- és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének 

részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabályai szerint: 

32/A. § (1) A Megrendelőként szerződő fél, valamint - európai uniós támogatás esetén szállítói 

kifizetés során - a kifizetésre köteles szervezet, ha az Kivitelező(k)a teljesítéshez alvállalkozót vesz 

igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint köteles az 
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ellenszolgáltatást teljesíteni: 

a) Kivitelező(k) legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni a 

Megrendelőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból; 

b) az összes Kivitelező legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot 

tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre 

jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki 

ezen számláikat; 

c) a Kivitelező(k) mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában 

részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés mértékét; 

d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelő − 

európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet − tizenöt 

napon belül átutalja a Kivitelező(k)nek; 

e) az Kivitelező(k) haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az alvállalkozóval 

kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja; 

f) Kivitelező(k) átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait; 

g) Kivitelező(k) által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét a 

Megrendelő − európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles 

szervezet − tizenöt napon belül átutalja Kivitelező(k)nek; 

h) ha Kivitelező(k) valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az 

ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő (vagy a kifizetésre köteles szervezet) őrzi, 

és az akkor illeti meg a Kivitelezőt, ha a Megrendelő részére igazolja, hogy az e) vagy az f) 

pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az 

alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett 

összegre vagy annak egy részére; 

i) részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén a d) 

pont szerinti határidő harminc nap. 

(2) A felek kizárólag az (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgáltatás halasztott 

teljesítésében állapodhatnak meg a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfelelően. A 32/B. § 

(2) bekezdését a Kivitelezővel (Kivitelezőkkel) szemben csak az (1) bekezdés g) pontja 

szerinti összegre lehet alkalmazni. 

(3) Ha az ellenszolgáltatást több részletben teljesíti a Megrendelő vagy a kifizetésre köteles 

szervezet, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell az (1) és (2) bekezdést. 

(4) Ha a közbeszerzési szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) 

projekttársaságot hoztak létre, e § alkalmazásában a nyertes Kivitelező(k)alatt a 

projekttársaságot kell érteni. 

32/B. § (1) A 32/A. § (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazása során a havonta nettó módon 

számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél a Kivitelező(k) az igénybe vett alvállalkozónak a 

teljesítésért - visszatartási kötelezettség nélkül - abban az esetben fizethet, ha 

a) az alvállalkozó a Kivitelező(k) rendelkezésére bocsát a tényleges kifizetés időpontjától 

számított 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolást, 

b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, 

vagy 
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c) a Kivitelező(k) rendelkezésére bocsátja az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 

kormányrendelet szerinti köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolást. 

(2) A Kivitelező az általános adóigazolás rendelkezésre bocsátása után az abban szereplő 

köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az általános adóigazolásban szereplő 

köztartozás ellenére a Kivitelező elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig 

egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. A 

visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki. 

3.23. A fenti szabályokat a Kivitelező is köteles alkalmazni az alvállalkozójával-, illetve a velük 

munkaviszonyban- vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberekkel szemben és 

ezen tényről köteles az összes alvállalkozót, illetve a velük munkaviszonyban- vagy egyéb 

foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket tájékoztatni. 

3.24. A Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás), vagy az elismerés 

megtagadásáról legkésőbb a Kivitelező szerződő fél teljesítésétől- vagy az erről szóló írásbeli 

értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni. 

3.25. A Kivitelező – az előlegszámlán felül – 3 db részszámla (25 %, 50% és 75 % -os pénzügyi 

készültségnek megfelelő műszaki készültségnél) - és a befejezéskor (a műszaki átadás-átvételi 

eljárás sikeres lezárása után) a végszámla benyújtására jogosult. A részszámla összegét a 

teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell 

meghatározni, úgy, hogy a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult 

értékét nem haladhatja meg. 

A Kivitelező a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően-, a 

Megrendelő által kiadott, hiba- és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítását 

követően jogosult a fennmaradó összegről a végszámláit kiállítani. 

A teljesítésigazolást a számlákhoz minden esetben mellékelni kell. A számlát a Megrendelő 

székhelyére kell benyújtani. Kivitelező a számláján köteles feltüntetni a szerződés és az adott 

feladatkör tárgyát is. 

A teljesítésigazolás tekintetében a Kbt. 135.§ (1)-(2) bekezdése az irányadó. 

3.26. A Kivitelező tudomásul veszi, hogy nem fizethet ki-, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével 

összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja 

szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Kivitelező 

adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

3.27. A számlákat a Kivitelezőnek 4 példányban (3 példány a Megrendelőnél marad) a Kánya Község 

Önkormányzata részére kell benyújtania.  

3.28. A Megrendelő a számlákat a Megrendelő …………….……………… vezetett 

………………………………..….. számú számlájáról a Kivitelező ………………………vezetett 

………………………………..……..számú számlájára átutalással egyenlíti ki. 

3.29. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk.-ban meghatározott (6:155. §) mértékű-, és a 

késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet, valamint a Kivitelező a 2016. évi IX. 

törvény szerinti behajtási költségátalányra tarthat igényt. 

3.30. A Megrendelő kijelenti, hogy a megbízáshoz szükséges pénzügyi fedezet EU-s forrásból 

biztosított. A kifizetés támogatásból történik, így a támogatás szempontjából elszámolható költség 

erejéig a „Bölcsőde kialakítása Kánya községben” című, TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00052 

azonosítószámú pályázat keretében biztosított támogatásból történik, utófinanszírozással. A 

támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a. Az elszámolható költségen 

felüli részt az ajánlatkérő saját forrásból finanszírozza. 

3.31. A finanszírozási feltételekre vonatkozó jogszabályok különösen: 

• A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, 

• Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, 
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• A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 

• Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 

szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. 

rendelet, 

3.32. A Megrendelő által kifizetett munkarészek tekintetében a Kivitelező részéről beépített anyagok-, 

berendezések-, és leszállított eszközök-, stb. az ellenérték megfizetését követően a Megrendelő 

tulajdonát képezik. A Szerződő felek rögzítik, hogy a végszámla megfizetésével a beruházás során 

megvalósított-, elkészült- és átadott létesítmény(ek)- teljes egészében a Megrendelő tulajdonába 

kerül(nek). 

4. Alvállalkozás 

4.1. A Kivitelező a jelen szerződés szerinti kötelezettség teljesítésére alvállalkozót, közreműködőt a 

Kbt. 138. § (1)-(5) rendelkezései szerint vehet igénybe. A Megrendelő az alvállalkozói teljesítés 

során a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően-, 

valamint a szerződés teljesítésének ellenőrzése során az építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy 

a teljesítésben csak az alábbiakban részletezettek szerinti-, a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében 

foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt, és az alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja 

meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott 65%-os mértéket. 

4.2. A Kivitelező az igénybe vett alvállalkozóért-, közreműködőért úgy felel, mintha a munkát maga 

végezte volna, alvállalkozó-, közreműködő jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden 

olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be. 

4.3. A Kivitelező csak a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyásával és a Kbt. rendelkezései szerint 

változtathatja meg a jelen szerződés teljesítése során bevonásra kerülő Alvállalkozóit.  

4.4. Szerződő felek a Kbt. 138. §-nak megfelelően rögzítik, hogy a szerződést a Kivitelező(k)nek kell 

teljesítenie. A Kivitelező tudomásul veszi, hogy a szerződés teljesítése során az alvállalkozói 

teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. 

4.5. A Kivitelező azt is tudomásul veszi, hogy a teljesítésben részt vevő alvállalkozó sem vehet igénybe 

saját teljesítésének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt, és kifejezetten 

kötelezettséget vállal, hogy az alvállalkozókkal megkötendő szerződés(ek)ben ezen kitételt, mint 

kötelező szerződéses feltételt, szerepelteti. 

4.6. A Kivitelező az alvállalkozóval kötött szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával- 

vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti – az 

áfa nélkül számított – ellenszolgáltatás legfeljebb 10-10%-át elérő biztosítékot köthet ki. 

4.7. Az alvállalkozókkal kapcsolatos rendelkezések megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül és 

az a Megrendelőnek – a Kivitelezővel szembeni kártérítési kötelezettség megfizetése nélküli – a 

szerződés azonnali hatályú felmondására ad okot. 

4.8. A Kivitelező a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók 

tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek 

valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a 

megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel 

együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa 

igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok 

hatálya alatt. 

4.9. Az eljárás során a Kivitelező által bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevonásától nem 

lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerződés sajátos tulajdonságait figyelembe véve az 

adott személy (szervezet) igénybevétele a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor 

meghatározó körülménynek minősült (lásd MV-É jogosultságú felelős műszaki vezető). Ilyen 

esetben csak a jogutódlás olyan eseteiben változhat a bevont szervezet, ha az új szervezet az 

értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény – különös tekintettel a Kbt. 76. § (3) 

bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi állomány – tekintetében az eljárásban 
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bemutatott szervezet jogutódjának tekinthető. Az értékeléskor meghatározó szakember személye 

csak a Megrendelő hozzájárulásával, és abban az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe 

vett minden releváns körülmény tekintetében az értékelttel egyenértékű szakember kerül 

bemutatásra. 

4.10. Szerződő felek a Kbt. 139. §-nak megfelelően rögzítik, hogy a Kivitelező felek személye csak az 

alábbi esetekben változhat meg: 

a)  ha a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt feltételeknek megfelelő egyértelmű 

szerződéses rendelkezés alapján a jogutódlás projekttársaság- vagy a teljesítés biztonsága 

érdekében ilyen szerződéses rendelkezés alapján a teljesítéshez finanszírozást nyújtó jogi 

személy- vagy az általa jelölt jogi személy által történik; vagy 

b)  ha a szerződő fél személyében bekövetkező jogutódlás a jogi személy átalakulásának-, 

egyesülésnek-, szétválásnak- vagy a jogutódlással megszűnés más esetének következménye, 

vagy olyan részleges jogutódlás eredményeként következik be, ahol egy gazdasági egységként 

működő teljes üzletág (a hozzá tartozó szerződésekkel, eszközökkel és munkavállalókkal) – 

nem gazdasági társaság jogi személy esetén az adott tevékenységet ellátó teljes szervezeti 

egység – átruházásra kerül a jogutódra, vagy az eredeti szerződő félre vonatkozó 

fizetésképtelenségi eljárás során kerül a szerződés átruházásra; 

c)  ha a szerződésbe lépő jogutód nem áll a közbeszerzési eljárásban alkalmazott kizáró ok hatálya 

alatt, – a Kivitelezőre irányadó szabályok szerint, a 138. § (2)–(4) bekezdésének alkalmazásával 

– megfelel a közbeszerzési eljárásban alkalmazott alkalmassági követelményeknek, és a 

jogutódlás nem e törvény alkalmazásának a megkerülését célozza. 

5. A Kivitelező kötelezettségei 

5.1. A Kivitelező kötelezi magát, hogy a szerződés tárgyát jelen szerződés- és annak mellékletei-, 

valamint a mindenkor hatályos építésügyi-, tűzrendészeti-, balesetvédelmi-, és egyéb vonatkozó 

szakhatósági előírások- és az általánosan elfogadott hazai szakmai elvárások szerint, a 

rendeltetésszerű- és biztonságos használat követelményeinek megfelelően-, teljes körűen-, 

műszakilag- és minőségileg kifogástalan kivitelben-, a magyar szabványok szerinti I. osztályú 

minőségben- és I. osztályú anyagok felhasználásával-, hiba- és hiánymentesen elkészíti.  

5.2. Az I. osztályú teljesítés tartalmát az építési jogszabályok-, a vonatkozó magyar szabványok- és a 

felhasználásra kerülő egyes termékekre vonatkozó alkalmassági engedélyek-, tanúsítványok 

határozzák meg. A felhasznált anyagok-, elemek-, szerkezetek- és az elvégzett munka 

vonatkozásában biztosítani kell a vonatkozó magyar- és EU szabványokban-, műszaki előírásokban 

előírtakat. A szükséges minőségi tanúsítványokat be kell szerezni. Az építési termék építménybe 

történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes 

szabályairól szóló 275/2013. (VII.16.) Korm. rendeletben foglaltakat alkalmazni kell. 

5.3. A Kivitelező köteles a jelen szerződés rendelkezéseit és a szerződés tárgyára vonatkozó előírásokat 

az alvállalkozókkal-, közreműködő személyekkel kötött szerződésben is megfelelően érvényesíteni, 

ezen rendelkezések- és előírások alvállalkozók-, közreműködő személyek általi betartásáért a 

Kivitelező a Megrendelővel szemben felelősséggel tartozik. Kivitelező a Megrendelővel szemben 

teljes mértékben felel az alvállalkozók-, közreműködő személyek minden tevékenységéért és 

cselekedetéért. 

5.4. A Kivitelező a munkát saját költségén végzi el. Köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy 

biztosítsa a munka gazdaságos- és gyors befejezését. 

5.5. A Kivitelező köteles a munkát úgy megszervezni, hogy a munkaterületen dolgozó alvállalkozók-, 

közreműködő személyek egymás munkáját ne zavarják, illetve a határidőre való teljesítést ne 

veszélyeztessék, azonban a munkavédelmi szabályokat maradéktalanul betartsák. Az alvállalkozók-

, közreműködő személyek kizárólag a Kivitelezővel állnak jogviszonyban, így tőle fogadhatnak el 

utasításokat, illetve kizárólag vele szemben érvényesíthetik követeléseiket. 
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5.6. A Kivitelező köteles a munkaterületet tiszta- és biztonságos állapotban tartani, a keletkezett építési- 

és egyéb hulladék elszállításáról a munka végzése során rendszeresen gondoskodni. Kivitelezőnek 

az építési- és bontási hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az építési- és bontási hulladék 

kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes előírásai szerint 

kell eljárnia. 

5.7. A Kivitelező köteles gondoskodni a munkaterületre vonatkozó tűzrendészeti-, munkavédelmi-, 

környezetvédelmi- (így különösen a zaj-, rezgés-, légszennyeződésekre vonatkozó), 

balesetvédelmi-, tűzvédelmi- és egyéb előírások betartásáról. A munkaterület megfelelő védelme és 

őrzése a Kivitelező kötelezettsége. Ezen intézkedések be nem tartásából származó minden 

felelősség a Kivitelezőt terheli. 

5.8. A Kivitelező köteles a személyek biztonságát- vagy a vagyoni értékeket veszélyeztető kár 

lehetőségének felmerülése esetén haladéktalanul kárelhárítási intézkedéseket tenni és azokról a 

Megrendelőt azonnal rövid úton, és 24 órán belül írásban is értesíteni.  

5.9. A beruházás megvalósítása során, a helyszínen szükséges víz- és villamos energia mennyiséget a 

Kivitelező biztosítja. A Kivitelező köteles hulladékok gyűjtését-, elszállítását-, az azokkal való 

elszámolást előírások szerint ellátni, valamint a megvalósítás során a területhasználatot 

minimalizálni. 

5.10. A Kivitelező felelősséget vállal arra és szavatol azért, hogy munka teljesítésében részt vevők és a 

teljesítésbe bevont alkalmazottai a jogszabályokban meghatározott előírásoknak mindenben 

megfelelnek, megfelelően képzett szakemberek, megfelelően felkészítettek, az általa 

foglalkoztatottak vonatkozásában a foglalkoztatási jogszabályoknak eleget tesz, valamint 

felelősséggel tartozik a munkaterületen bármely jogviszony alapján megbízásából tartózkodók 

erkölcsi- és szakmai megbízhatóságáért, munkavégzésre való alkalmasságáért.  

5.11. Kivitelező kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés teljesítésére nem alkalmaz olyan 

személyt, aki ellen a Megrendelő írásban kifejezetten tiltakozik. Kivitelező kötelezi magát arra, 

hogy a jelen személyi követelményekkel kapcsolatban tett megrendelői kifogásokkal 

összefüggésben többlet-költségigénye nincs. 

5.12. A Kivitelező köteles a fenti munkálatokra dedikált munkaszervezetet felállítani és a szerződés 

időtartama alatt azt Megrendelő rendelkezésére tartani. A munkaszervezetet úgy kell felállítani, 

hogy a Kivitelező – a szerződéses rendelkezések betartása mellett – a jogszabályok szerinti 

szolgáltatás végzésére alkalmas legyen. 

5.13. A Kivitelező biztosítja a Megrendelő- és Megrendelő általi megbízottak részére az építési 

helyszínre történő belépést a teljesítés-, illetve a kivitelezés teljes idejére. 

5.14. A Kivitelező szavatolja, hogy tevékenységét a mindenkori érvényben lévő hazai törvények-, 

szabványok-, előírások figyelembe vétele mellett végzi, megfelelve különösen, de nem 

kizárólagosan az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. 

rendeletnek. 

5.15. A Kivitelező kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által átadott műszaki 

leírást, tervdokumentációt és árazatlan költségvetést a szerződés megkötése előtt megvizsgálta és a 

Megrendelőt a felismerhető hibáira, hiányosságaira figyelmeztette.  

5.16. A Kivitelező tudomásul veszi, hogy a szerződés megkötését követően köteles viselni annak 

jogkövetkezményét, amely a kiadott műszaki dokumentáció olyan hiányosságából adódik, melyet a 

tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően, 

a közbeszerzési eljárás során, kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem jelzett. 

5.17. A Kivitelező feladatát képezi bárminemű engedély-, illetve a szerződés teljesítése során a 

későbbiekben felmerülő terv beszerzése, amely a munka megkezdéséhez- és elvégzéséhez 

szükséges, valamint a kivitelezéshez szükséges nyilatkozatok-, hozzájárulások beszerzése. 

5.18. A Kivitelező feladata mindazon munkák elvégzése, amelyek a szerződés tárgyát képező 

munkákhoz szükségesek, illetve a rendeltetésszerű használathoz elengedhetetlenek. 
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5.19. A Kivitelezőnek a Megrendelővel közösen-, a munkaterület átadásával egyidejűleg meg kell nyitni 

az elektronikus építési naplót (a továbbiakban: építési napló vagy e-napló), melyet a Kivitelező a 

kivitelezés teljes időtartama alatt köteles a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben előírtak szerint 

vezetni. Vita esetén az építési napló bejegyzései, valamint a Megrendelő műszaki ellenőrének 

véleménye az irányadók. Amennyiben a Kivitelező nem ért egyet a Megrendelő műszaki 

ellenőrének véleményével, észrevételeit az építési naplóba bejegyzi. 

5.20. Az építési napló nem vagy nem megfelelő vezetéséből fakadó jogkövetkezmények a Kivitelezőt 

terhelik. 

5.21. Amennyiben a Kivitelező a jogszabályoknak megfelelő építési naplóvezetési kötelezettségét 

elmulasztja, Megrendelő jogosult a munka végzését a kötelezettség teljesítéséig felfüggeszteni. 

6. A kivitelezési munka megkezdése 

6.1. Az építési napló megnyitása, a munkaterület átadás-átvétele és a munka megkezdésének időpontja: 

A szerződés aláírását követő legkésőbb 10 napon belül.  

6.2. A Megrendelő a munkát a Kivitelező szükségtelen zavarása nélkül bármikor ellenőrizheti. Felek 

rögzítik, hogy Kivitelező nem mentesül a felelősség alól, ha Megrendelő az ellenőrzést 

elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. 

6.3. A Megrendelőnek joga van a kivitelezés ellenőrzése érdekében szükség esetén megbeszélést 

kitűzni, amelyen a Kivitelező köteles részt venni. A megbeszélés eredményeiről emlékeztetőt kell 

felvenni, melyet Felek képviselői ellenjegyeznek. Az emlékeztetőben meghatározottak – 

amennyiben azok nem ellentétesek jelen szerződés előírásaival és a közbeszerzési eljárás alapján 

rögzítettekkel és a hatályos jogszabályokkal – kötelezőek a Kivitelező számára. 

7. A beruházás átvétele: a teljesítés 

7.1. A Megrendelő és a Kivitelező a teljesítés tekintetében megállapodnak, hogy a jelen szerződésben 

vállalt munkák: 

• műszaki vonatkozásban teljesítettnek tekintendők, amikor a Kivitelező a munkákat a 

közbeszerzési dokumentumokban meghatározott- és általa vállalt feltételeknek megfelelően – 

mind mennyiségi, mind minőségi értelemben – a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint („Nem 

tagadható meg az átvétel a mű olyan hibája miatt, amely, illetve amelynek kijavítása vagy 

pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot.”) rendeltetésszerű- és biztonságos 

használatra alkalmas módon elvégezte, és azt a Megrendelő átvette (a műszaki átadás-átvételi 

eljárás elkezdődhetett); 

• jogilag az építési munkák teljesítettnek minősülnek, ha az építési-, felújítási munkákat a 

Megrendelő hiba- és hiánymentesen, az előírt határidőn belül átvette, és a Kivitelező a 

jogszabályokban- és jelen szerződésben előírt valamennyi szükséges dokumentumokat a 

Megrendelő részére átadott; 

• pénzügyi vonatkozásban egészében teljesítettnek tekintendők, amikor Megrendelő a 

végszámlákat kifizette. 

7.2. A Kivitelező teljesítése akkor hibátlan, ha a jelen szerződésben foglalt munkákat határidőre és I. 

osztályú minőségben elvégezte (az esetleges hibákat kijavította), valamint a kivitelezett létesítmény 

(mű) rendeltetésszerű és biztonságos használatra, használatba vételre alkalmas, és a Kivitelező 

valamennyi, a jogszabályokban- és jelen szerződésben előírt szükséges dokumentumokat a 

Megrendelőnek átadta. 

7.3. A Kivitelező csak I. osztályú minőségű (azaz olyan anyagokat fogad el, amelyek a szerződésben-, a 

vonatkozó szabványokban (Építésügyi Ágazati Szabvány) - és a jogszabályban megállapított 

minőségi követelményeknek megfelelnek), az építéshez csak új, a vonatkozó jogszabályoknak 

megfelelő anyagokat-, szerkezetet- és berendezéseket használhat fel, építhet be, I. osztályú 

minőségben, a gyártmánytechnológiai-, alkalmazástechnológiai utasítások szigorú betartásával. 

Sérült felületű (törött)-, vagy formájában torzult anyag (kő, fém, üveg, stb.) nem használható fel. 
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Megrendelő kifogása esetén – illetve, amennyiben az anyagok, gyártmányok hibája az előírt 

tűréshatárokon túl van – Kivitelezőnek a kifogás tárgyát képező anyagot-, szerkezetet-, 

szerelvényt-, stb. saját költsége terhére ki kell cserélnie. Az ilyen jellegű csere nem módosíthatja a 

szerződés szerinti átadási határidőt és a Kivitelezői díjat. 

7.4. Az építési tevékenységek befejezésekor műszaki átadás-átvételi eljárást folytatnak le a felek. 

Amennyiben a Kivitelező a kivitelezés egészét elkészültnek tekinti (kivitelezési munkákat a jelen 

szerződésben-, a jogszabályban előírtak- és a kivitelezési dokumentációban meghatározottak 

szerint elvégezte), úgy köteles arról a Megrendelőt 10 nappal előre, az építési naplóban értesíteni 

(készre jelenteni), annak érdekében, hogy a Megrendelő az általa szükségesnek tartott vizsgálatokat 

a készre jelentett létesítményen el tudja végezni. 

7.5. A készre jelentésben a Kivitelezőnek meg kell jelölnie a munkák elkészültének időpontját, mely 

egyben a műszaki átadás – átvételi eljárás megkezdésének a napja. A Megrendelő erre a napra hívja 

össze az eljárást. 

7.6. A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére akkor kerülhet sor, ha – a Ptk. 6:247. § (3) 

bekezdésében foglaltak szerint – az elkészült létesítmény (építési-, felújítási munkák) készültségi 

foka olyan szintű, hogy az esetlegesen fennálló hibák- és hiányosságok kijavítása vagy pótlása nem 

akadályozza a rendeltetésszerű- és biztonságos használatot. 

7.7. A műszaki átadás-átvételi eljárás célja annak ellenőrzése, hogy a Kivitelező a szerződés tárgya 

szerinti építési tevékenységet a szerződésben- és jogszabályban előírtak alapján, a 

tervdokumentációban meghatározottak szerint maradéktalanul megvalósította-e, és a teljesítés 

megfelel-e az előírt műszaki- és a szerződésben vállalt egyéb követelményeknek és jellemzőknek-, 

valamint jogszabályi előírásoknak.  

7.8. A Megrendelő és műszaki ellenőr köteles a Kivitelező által megjelölt időpontra kitűzött átadás-

átvételi eljárás során maximum 5 nap alatt megvizsgálni az elkészült kivitelezési tevékenységet, és 

a jelen szerződésben foglaltak teljesülését. 

Az átadás-átvételi eljárásról, valamint az ott felfedezett hibákról a felek jegyzőkönyvet vesznek fel, 

melyből 3 példány készül. A jegyzőkönyv két példánya a Megrendelőt és egy példány a Kivitelezőt 

illeti meg.  

7.9. A jegyzőkönyvben rögzített hibákat a Kivitelező köteles az ott meghatározott határidőn belül 

maradéktalanul kijavítani. A felek a műszaki átadás-átvételi eljárás során a 191/2009. (IX.15.) 

Kormányrendeletben foglaltak szerint jegyzőkönyvben rögzítik az átadás-átvételnél észlelt hibákat 

és kijavításuk határidejét, amely maximum 15 nap lehet. Ha a hiba kijavításával kapcsolatos 

munkák a határidő hosszabbodásához vezetnének, úgy a Kivitelező köteles a Megrendelőnek a 

késedelemmel kapcsolatosan keletkező kárát megtéríteni és késedelmi kötbért fizetni a jelen 

szerződésben foglaltak szerint. 

7.10. Amennyiben a Kivitelező a kijavítási kötelezettségének a jegyzőkönyvben meghatározott 

határidőre nem tesz eleget, úgy jogosult a hibák kijavításáig késedelmi kötbért felszámolni, vagy 

dönthet úgy, hogy a hibákat a Kivitelező költségére maga javítja ki vagy más vállalkozóval 

kijavíttatja. 

7.11. A felek az átadás-átvételt akkor tekintik sikeresen befejezettnek, ha a Kivitelező teljesítése hiba- és 

hiánymentes, a jelen szerződésben foglaltaknak mindenben megfelel, továbbá a környező 

berendezésekben, felvonulási területeken, megközelítésre igénybe vett közutakon a Kivitelező vagy 

alvállalkozói által esetlegesen okozott károk rendezésre vagy kijavításra kerültek. 

7.12. Az elvégzett építési kivitelezési munkák műszaki átadás-átvételét, az esetleges hibák-, hiányok- és 

hiányosságok kijavítását, pótlását követően – a szerződés teljesítéseként – a Kivitelező átadja a 

rendeltetésszerű- és biztonságos használhatóságot igazoló felelős műszaki vezetői nyilatkozatot és 

az építési-bontási hulladék tárolására-, elszállítására vonatkozó hulladék-nyilvántartó lapot, 

bizonylatokat. 
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Az átadás-átvétel során a Kivitelező feladatát képezi az általa beépített/telepített berendezések, 

eszközök vonatkozásában az üzembe helyezés keretében a Megrendelő által kijelölt személyek 

oktatása is. 

Az átadás-átvétel során a Kivitelező – a fenti dokumentumokon túl – a Megrendelőnek átadja a 

kivitelezés lebonyolítása során keletkezett okiratokat, a megvalósítási dokumentációt és a jótállási 

dokumentumokat.  

A Kivitelező az átadás-átvételi eljárás keretében köteles továbbá átadni a Megrendelőnek 2-2 (két-

két) magyar nyelvű példányban, az alábbi dokumentumokat: 

- felhasznált anyagok és beépített elemek/berendezések minőségét tanúsító műbizonylatait, 

- céges kivitelezői nyilatkozatokat, jegyzőkönyveket, 

- minőségvizsgálati, illetve minőségtanúsító jegyzőkönyveket és bizonylatokat, 

- beépített építési termékek teljesítmény nyilatkozatait, 

- az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó kitöltött hulladék-nyilvántartó 

lapot, valamint a hulladékot kezelő átvételi igazolását, 

- jótállási dokumentumokat: 

o a főbb mozgatható építményszerkezetek kezelési útmutatóját, használati utasítást, 

o üzemeltetési, használati és karbantartási utasítást, 

o a beépített szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jótállási jegyét, 

o az építmény használatával összefüggő későbbi munkákhoz kapcsolódó biztonsági- és 

egészségvédelmi tervet, 

- a rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságot igazoló felelős műszaki vezetői 

nyilatkozatokat,  

- építési napló példányt annak összes mellékletével, annak lezárása után, 

- kivitelezés során készített fotókat (csak CD-n), amennyiben releváns 

- minden olyan egyéb hatósági engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot, amely a Megrendelő 

számára a rendeltetésszerű és biztonságos használatot igazolja és a használatbavételhez 

szükséges.  

Felek megállapodnak, hogy az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának feltétele a dokumentáció 

hiánytalan átadása; annak rendelkezésre bocsátásáig a Megrendelő jogosult az átvételt megtagadni. 

7.13. A sikeres átadás-átvételi eljárást követően a Megrendelő teljesítésigazolást állít ki. Az átadás-

átvételi jegyzőkönyv tartalmazza különösen az átadás-átvételre vonatkozó kifejezett 

nyilatkozatokat, a Megrendelőnek az átadás-átvétel során átadott dokumentáció felsorolását, az 

érvényesíteni kívánt igényeket, és mellékletként az átvételt nem akadályozó hibákról és más 

hiányosságokról, valamint azok javítási határidejéről készült jegyzőkönyvet. 

8. A Kivitelező nem szerződésszerű teljesítése, kötbér, a szerződés megszűnése 

8.1. A szerződés időtartama alatt bekövetkező minden olyan körülményről, amely akadályozza a 

szerződés, vagy annak a határidőben történő teljesítést, a teljesítés eredményességét, a Kivitelező 

haladéktalanul köteles írásban értesítenie Megrendelőt, megjelölve az okokat és az esetleges 

késedelem várható időtartamát. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Kivitelező felelős. 

8.2. Késedelmi kötbér: A Kivitelező a Ptk. 6:186. §-ának megfelelően késedelem esetére minden 

késedelmes naptári nap után, a késedelembe esés időpontjától a tényleges teljesítés napjáig 

késedelmi kötbért köteles fizetni, mely a teljesítés időpontjában külön bejelentés nélkül esedékes.  

A késedelmi kötbér alapja a szerződés szerinti – az általános forgalmi adó nélkül számított – 

vállalkozási díj. Mértéke ………….. Ft/nap (megajánlás szerint). Maximális mértéke a nettó 

ajánlati ár 20 %-ának megfelelő összeg.  

A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a nyertest a szerződésszerű teljesítés alól. 

Amennyiben a teljesítésre késedelmesen kerül sor, az Megrendelő további 10 napos póthatáridőt 

tűz. Ezt követően, ha a Kivitelező továbbra is késedelemben van, és/vagy a késedelemi kötbér 

összege meghaladja a kötbér maximumát a Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy a 
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szerződéstől elálljon, vagy, ha annak jogszabályi feltételei nem állnak fenn, azt felmondja a 

késedelemből eredő és a késedelemmel okozott károk megtérítésére vonatkozó megrendelői 

igényeket nem érintve. A Megrendelő ebben az esetben meghiúsulási kötbért követelhet, a 

szerződéstől való elállás jogának gyakorlása mellett. 

A felek rögzítik, hogy a Megrendelő a kötbérre akkor is jogosult, ha kára nem merült fel, és a 

Megrendelő a kötbérrel nem fedezett kárai megtérítésére, és a szerződésszegésből eredő egyéb 

jogai érvényesítésére is jogosult. 

A Kivitelező tudomásul veszi, hogy Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárának 

érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól. 

A Kivitelező mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti. 

8.3. Meghiúsulási kötbér: Elállás (felmondás) esetén Kivitelező az általános forgalmi adó nélkül 

számított – a Kivitelezői díj 30%-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbér-, és az ezt 

meghaladóan kár megtérítésére köteles. A Ptk. 6:186. §-ának megfelelően a meghiúsulási kötbér 

fizetésére akkor köteles a Kivitelező, ha a szerződés teljesítése olyan okból vált lehetetlenné, 

amelyért a Kivitelező tehető felelőssé. 

A szerződés akkor tekinthető meghiúsultnak, ha 

- a Kivitelező a teljesítést jogos/méltányolható ok nélkül megtagadja, 

- a teljesítés kizárólag a Kivitelező érdekkörében felmerült okból lehetetlenül el, 

- a Megrendelő él az azonnali hatályú felmondás/elállás jogával. 

A Kivitelező mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti. 

8.4. A kötbér(ek) érvényesítésének módja: A Megrendelő kötbérigény érvényesítésre vonatkozó 

egyoldalú írásbeli jognyilatkozatának – az ok megjelölésén túl – részletesen tartalmaznia kell a 

kötbér érvényesítését megalapozó tényeket, valamint a kötbérezéssel érintett tevékenységek 

megjelölését. A Megrendelő az érvényesíthető (elismert) kötbért jogosult a fizetendő ellenértékből 

visszatartani, vagy az adott megrendelés teljesítésének igazolását a kötbér megfizetéséig 

megtagadni. 

8.5. Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő jogosult az esedékessé vált, elismert kötbért a még 

ki nem egyenlített számla ellenértékéből levonni, amennyiben a Kbt. 135. § (6) bekezdésében 

rögzített feltételek fennállnak. 

8.6. Lehetetlenülés 

• Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért a felek nem felelősek, a szerződés 

megszűnik. A teljesítés lehetetlenné válásáról tudomást szerző fél haladéktalanul köteles erről 

a másik felet értesíteni.  

• Ha a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, amely a Kivitelező érdekkörébe tartozik, a 

szerződés megszűnik, a Megrendelő pedig a teljesítés elmaradása miatt kártérítést követelhet. 

• Ha a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, amely a Megrendelő érdekkörébe tartozik, a 

szerződés megszűnik, a Kivitelező pedig követelheti igazolt költségeinek a megtérítését. 

9. A szerződés teljesítése alatti káresemény 

9.1. A Kivitelező a kivitelezési munka végzésére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján − 

legkésőbb a szerződéskötés időpontjára All Risk-típusú – teljeskörű-, kizárások nélküli 

felelősségbiztosítást köteles kötni, vagy a meglévő felelősség biztosítását jelen beruházásra is 

kiterjeszteni. Az előírt biztosítás értéke: legalább 10 millió Ft/ év és 5 millió Ft/ káresemény, 

melynek le kell fednie a szerződés teljes időtartamát. 

9.2. A Kivitelező az általa megkötött biztosítást mindaddig köteles fenntartani, amíg a beruházás 

kivitelezése miatt az átadás–átvétel megtörténtéig akár egyetlen személy is áll a Kivitelező 

alkalmazásában. A Megrendelő felszólítására, a Kivitelező köteles bemutatni a biztosítási díj 

rendszeres fizetésének elismervényeit. 
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9.3. Abban az esetben, ha a Kivitelező úgy mulasztja el betartani jelen szerződésnek megfelelően a 

biztosítási díjak rendszeres fizetésével a szerződés fenntartását, valamint a kötvényekben rögzített 

feltételek betartását, hogy a Megrendelőt erről nem értesíti, akkor köteles Megrendelő – biztosító 

által meg nem térített – kárát teljes egészében megtéríteni. 

9.4. A biztosítás a jelen szerződés melléklete. A biztosítás költségét Kivitelező viseli, annak 

megtérítésére Megrendelő nem köteles.  

9.5. Amennyiben bármilyen káresemény következne be a munkaterületen, vagy az anyagok szállítása 

során, úgy a Kivitelező a káreseményt, illetve annak körülményeit haladéktalanul, rövid úton, és 24 

órán belül írásban köteles jelezni a Megrendelőnek. Amennyiben a kár a Kivitelező, vagy a 

Kivitelező érdekkörébe tartozó személy/alvállalkozó/közreműködő személy magatartására 

vezethető vissza, úgy a Kivitelező külön felszólítás nélkül köteles a keletkezett hibát kijavítani, és 

az okozott kárt teljes körűen megtéríteni, összhangban a jelen szerződésben foglaltakkal. 

10. Vis Maior 

10.1. Sem a Megrendelő, sem a Kivitelező nem tekinthetők úgy, hogy késedelembe estek vagy úgy, hogy 

szerződésszegést követtek el egészen addig, amíg kötelességeik tekintetében vis maior esemény 

gátolja meg őket. 

Vis maior-on a felek ellenőrzési képességét meghaladó körülményeket kell érteni, beleértve, de 

nem kizárólagosan, az alábbiakat: 

- akár megüzent, akár meg nem üzent háború és ellenségeskedés, megszállás, idegen ellenség 

akciói, mozgósítás, rekvirálás vagy embargó, 

- nukleáris üzemanyagból, vagy a nukleáris anyag lebomlásából keletkező nukleáris hulladékból 

származó ionizáló sugárzás vagy radioaktív szennyeződés, vagy radioaktív mérgező robbanás, 

vagy egyéb veszélyes tulajdonság a robbanásveszélyes nukleáris üzemekben vagy azok 

nukleáris részlegeiben, 

- lázadás, forradalom, felkelés, katonai- vagy bitorló hatalomátvétel, polgárháború, zendülés, 

tüntetés vagy rendzavarás, kivéve, ha az kizárólag a Kivitelező alkalmazottjaira terjed ki, 

- természeti katasztrófa. 

10.2. Ha bármelyik fél úgy véli, hogy vis maior következett be, s ez akadályozza a kötelezettségeinek 

végrehajtásában, azonnal köteles írásban (elsősorban faxon) értesíteni a másik felet, s közölni vele 

az esemény körülményeit, okát és feltehetően várható időtartamát. Ebben az esetben a teljesítési 

határidő meghosszabbodik a vis maior időtartamával, melyről a felek előzetesen egyeztetnek. 

10.3. Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét fél, de különösen a Kivitelező köteles törekedni a 

szerződésből eredő kötelezettségeinek folytatólagos teljesítésére, amennyire az ésszerűen 

elképzelhető. 

11. Szavatosság, jótállás 

11.1. A Kivitelező felelősségére-, a beépített anyagok-, valamint nyújtott szolgáltatások vonatkozásában 

a Ptk. szabályait, valamint az egyes beépített anyagok-, illetve elvégzett munkák kötelező 

alkalmassági idejét meghatározó, a szerződés teljesítésekor hatályos jogszabályok rendelkezéseit 

kell alkalmazni.  

11.2. A Kivitelező ennek körében szavatol az általa felhasznált anyagok anyag- és gyártási hibától 

való mentességéért, valamint azért, hogy a vállalt munkát a Megrendelő által átadott műszaki 

követelményeknek, dokumentumoknak, valamint a vonatkozó magyar szabványoknak 

megfelelően, kifogástalan minőségben és kifogástalan minőségű anyagok felhasználásával 

végzi el. 

11.3. A Kivitelezőt a beruházás teljes egészét tekintve a jelen szerződés keretében a sikeres műszaki 

átadás-átvételtől számított ……….hónap (megajánlás szerinti) jótállási (garanciális) kötelezettség 

terheli. A jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követő első munkanap. 

Amennyiben a szerződés tárgyát képező munka vagy ennek egy része a jótállási idő alatt Kivitelező 
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jótállási kötelezettsége nem teljesítése miatt a rendeltetésszerű- és biztonságos használatra nem 

alkalmas, úgy az előzőekben meghatározott jótállási idő a rendeltetésszerű- és biztonságos 

használatra alkalmatlanság időtartamával meghosszabbodik. 

11.4. A szavatossági- és jótállási felelősség keretében a Kivitelező köteles a feltárt és a Megrendelő által 

közölt hibákat saját költségére kijavítania. Kivitelező a hiba kijavítását, annak közlésétől 

(tudomására jutásától) számított 96 órán belül köteles megkezdeni, és 5 (öt) munkanapon – vagy 

amennyiben a hiba ennél több időt igényel, és ezt a műszaki ellenőr írásban megerősíti, a 

Megrendelő által a műszaki ellenőr bevonásával ésszerűen tűzött megfelelő máshatáridőn – belül 

befejezni. 

11.5. A jótállási idő alatt elvégzendő garanciális javítások esetén a Kivitelező semmilyen jogcímen nem 

számolhat fel költséget a Megrendelőnek, kivételt képez ez alól, amikor a Kivitelező nem felelős az 

adott hibáért vagy a bekövetkező károknak javításáért, cseréjéért vagy jóvátételéért, így például 

amennyiben azok okát kizárólag az alábbiak egyike képezte: 

(a) A nem megfelelő kezelése és karbantartása a Megrendelő által (ha a Megrendelő a dolog 

karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Kivitelező e tekintetben 

tájékoztatási kötelezettségének eleget tett); 

(b) A nem rendeltetésszerű használat; 

(c) Vis major eredménye. 

11.6. Az egyes berendezésekkel összefüggésben a jótállási idő alatti meghibásodások miatti jótállási 

igényeket Megrendelő érvényesíti. Amennyiben a gyártó cég által adott jótállási idő lejárt, de a 

Kivitelező szavatossági ideje még nem, úgy a javítási költséget a Kivitelező viseli. A jótállás nem 

vonatkozik a természetes elhasználódásra. 

11.7. A felek utó-felülvizsgálati eljárást tartanak a jótállási/garanciális időszak 1. évének, és a vállalt 

jótállási idő lejártának végén. Az utó-felülvizsgálati eljárások során az eljárást a Megrendelő készíti 

elő és meghívja arra a Kivitelezőt. A meghívót az eljárás megkezdésének napját megelőzően 15 

nappal kell megküldeni, mellékelve ahhoz a Megrendelő által összeállított hibajegyzéket is. A 

Megrendelő az eljárásról a meghívottak jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvben fel 

kell tüntetni résztvevőknek a hibákkal-, hiányokkal kapcsolatos nyilatkozatát és a Kivitelező által 

elismert hibák kijavítására-, illetve hiányok pótlására vállalt határidőt, amely 30 napnál hosszabb 

nem lehet. 

11.8. Amennyiben a Kivitelező a szavatossági- vagy jótállási (garanciális) kötelezettsége teljesítését nem 

vagy nem határidőben teljesíti, Megrendelő jogosult a szükséges javításokat harmadik féllel a 

Kivitelező költségterhére elvégeztetni, és a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények 

biztosítékából lehívni, anélkül, hogy a Kivitelezővel szemben fennálló bármely joga ezzel csorbát 

szenvedne. 

12. Felmondás, elállás 

12.1. A Megrendelő a Ptk.-ban szabályozottakon túlmenően az alábbi esetekben is jogosult a 

szerződéstől azonnali hatállyal elállni vagy azt felmondani:  

a) a Kivitelező a munkát a munkaterület átadását követő 10 napon belül nem kezdi el; 

b) a Kivitelező által foglalkoztatott munkavállalók nem rendelkeznek érvényes munkavállalói 

engedéllyel, munkaszerződéssel; 

c) a Kivitelező ellen felszámolási eljárást kezdeményeznek, vagy a Kivitelező végelszámolását 

határozza el, avagy egyéb olyan körülmény merül fel a Kivitelező érdekkörében, mely a 

szerződés teljesítését meghiúsíthatja; 

d) amennyiben a szerződés finanszírozási alapját képező Támogatási Szerződés megszűnik vagy 

olyan mértékben csökken a támogatás mértéke, amely a Megrendelő részéről nem teszi 

lehetővé a szerződés szerinti teljesítést; 
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e) a Kivitelező a Megrendelő által megadott ésszerű határidőn belül nem tesz eleget a 

felhívásnak, hogy szerződésszerű kötelezettségeinek tegyen eleget;  

f) a Megrendelő ismételt felszólítás ellenére vagy a Megrendelő által meghatározott határidőig a 

Kivitelező nem teljesíti a Megrendelő által adott utasításokat, kivétel, ha a Kivitelező jogosult 

megtagadni az utasítás teljesítését; 

g) az adott kötelezettségre előírt teljesítési határidő előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Kivitelező 

a munkát csak számottevő (30 napot elérő) késéssel vagy – a fogyatékosság kiküszöbölésére 

tűzött méltányos határidő letelte ellenére is – hibásan tudja, vagy egyáltalán nem tudja 

elvégezni; 

h) a Kivitelezőnek felróható olyan körülmény merül fel, amely a szerződés rendeltetésszerű 

teljesítését nyilvánvalóan akadályozza vagy meghiúsítja; 

i) ha a Kivitelező egyéb súlyos szerződésszegést követ el, amely a szerződés határidőre történő 

befejezését veszélyezteti; 

j) ha a munkavégzés bármely fázisában Megrendelő részéről műszakilag igazolható-, a műszaki 

ellenőr által is elismert-, a Kivitelezőnek felróható-, jelentős minőségi és/vagy mennyiségi 

kifogás merül fel és ennek kijavításában felek nem tudnak megállapodni; 

k) a neki felróható mulasztáson túl bármely szerződéses kötelezettségét vagy azzal kapcsolatos 

hatályos magyar jogszabályt megszeg, amennyiben az alapvetően befolyásolja a 

szerződésszerű teljesítést; 

l) a Kivitelező a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja; 

m)  a jelen szerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős mértékben megszegte, hogy ennek 

következtében Megrendelőnek a további teljesítés nem áll érdekében; 

n) a Kivitelező felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen csőd- vagy felszámolási eljárást 

rendelnek el, vagy Kivitelező legfőbb szerve a társaság végelszámolásának megkezdéséről-, 

felszámolásának kezdeményezéséről határoz; kivétel a csődeljárásról és a felszámolási 

eljárásról szóló 1991. évi XLIX. Törvény (a továbbiakban: Cstv.) 11. § (2) bekezdés h) 

pontjában foglaltakat. 

o) a jogszabályon alapuló felmondási- vagy elállási okok fennállnak; 

p) a Kivitelező bármilyen módon megtéveszti a Megrendelőt, vagy valótlan adatot szolgáltat és 

ez közvetlen- vagy közvetett módon súlyosan káros hatással lehet a lényeges szerződéses 

kötelezettségek teljesítésére; 

q) jogerős elmarasztaló határozatot hoznak a Kivitelező szakmai tevékenységét érintő 

szabálysértés- vagy bűncselekmény miatt; 

r) más közbeszerzési eljárásban a Kivitelező hamis adatokat közölt vagy az eljárás nyerteseként 

szerződéses kötelezettségeinek nem tett eleget. 

12.2. Súlyos szerződésszegésnek minősül továbbá, ha: 

a) a szerződésszegés olyan kötelezettség szerződésszerű teljesítésének elmaradásával valósul 

meg, amelyet a Megrendelő a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelése során 

figyelembe vett; vagy 

b) a szerződésszegés eredményeként a teljesítés a szerződés tartalmától olyan mértékben tér el, 

amely – ha a felek szerződésüket így módosították volna – szerződésmódosításként a Kbt. 

vonatkozó szakaszai alapján (141. § (6) bekezdése szerint) lényeges módosításnak 

minősülne. 

12.3. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges, olyan 

határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni 

tudjon –, ha: 
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• a Kivitelezőben közvetetten- vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 

tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 

• a Kivitelező közvetetten- vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 

tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

12.4. A Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől 

elállhat, ha: 

• feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § 

alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

• a Kivitelező nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Kivitelező szerződő 

fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 

139. §-ban foglaltaknak; vagy 

• az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke 

alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely 

kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított 

jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

12.5. A Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, 

ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Kivitelező tekintetében a közbeszerzési 

eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 

12.6. A Megrendelő a jelen szerződést jogosult továbbá 15 napos felmondási idővel-, írásbeli 

nyilatkozattal felmondani, ha erre hatósági kényszer (az építőipari kivitelezési tevékenység hatóság 

részéről történő leállítása, amely a Kivitelező érdekkörén belül merül fel) okot ad. 

12.7. A szerződés felmondása esetén a Kivitelező a már elvégzett munkájának megfelelő Kivitelezői 

díjra jogosult. Kártérítési igénnyel nem léphet fel a Megrendelővel szemben, amennyiben a 

felmondásra okot adó esemény Kivitelező érdekkörében merül fel. 

12.8. A Megrendelő a Kbt. 142. § (1) bekezdése alapján köteles dokumentálni a szerződés teljesítésére 

vonatkozó adatokat, ennek keretében köteles ellenőrizni- és dokumentálni azon szerződéses 

kötelezettségek teljesítését, amelyeket a közbeszerzési eljárásban az értékelés során figyelembe 

vett, valamint minden, a szerződésben foglaltaktól eltérő teljesítést, annak okait és – adott esetben – 

a szerződésszegéssel kapcsolatos igények érvényesítését. 

12.9. A Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha a Kivitelező a szerződéses 

kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a szerződés felmondásához- vagy elálláshoz-, kártérítés 

követeléséhez- vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez 

vezetett, valamint, ha a Kivitelező olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a 

szerződés lehetetlenülését okozta.  

13. Kapcsolattartás 

13.1. Felek a szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni, egymást a szerződés teljesítését 

befolyásoló körülményekről haladéktalanul tájékoztatni.  

13.2. Kivitelező kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítést érintő információt haladéktalanul írásban, 

igazolt módon közöl a Megrendelővel, ennek elmulasztásáért teljes anyagi- és nem anyagi 

felelősséget vállal. 

13.3. A Felek a szerződés teljesítésének elősegítése érdekében kapcsolattartó személyeket jelölnek meg 

az alábbiak szerint: 

14. Meghatalmazott képviselők 
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14.1. Megrendelő meghatalmazott képviselői: 

Műszaki kérdésekben:     Név: 

tel.:  

fax:  

e-mail:  

 

Egyéb kérdésekben:    Név: 

tel.:  

fax:  

e-mail:  

 

14.2. Műszaki ellenőr:     Név:  

tel.:  

fax:  

e-mail:  

 

14.3. Kivitelező meghatalmazott képviselője:  Név:  

tel.:  

fax:  

e-mail:  

 

14.4. Felelős Műszaki Vezető (MV-É):  Név:  

       tel.:  

fax:  

e-mail:  

névjegyzékbe vételt követő szakmai 

gyakorlatának időtartama ……….. hónap. 

14.5. Felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban, szükség 

szerint tértivevényes levélben vagy e-mailben kell megküldeni, amely akkor tekinthető 

szabályszerűnek, ha azt a kapcsolattartó személyek részére jelen pontban meghatározottak szerint 

bejelentett elérhetőségre kézbesítették. Az értesítés akkor válik joghatályossá, amikor azt a címzett 

igazoltan átvette. 

14.6. Az e-mail értesítés akkor válik joghatályossá, amikor arról automatikus vagy kifejezett 

visszaigazolás érkezett. 

14.7. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell 

tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a 

címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza), az iratot – az 

ellenkező bizonyításáig – a postai kézbesítés első megkísérlésének napját követő ötödik 

munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.  

14.8. Felek megállapodnak, hogy a fent megjelölt kapcsolattartók személyében történt változásról a 

másik felet haladéktalanul értesítik. A kapcsolattartók személyében bekövetkezett változás a másik 

félhez szerződésszerűen megküldött értesítéssel lép hatályba. 

15. Titoktartás 
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15.1. Felek a jelen szerződéssel kapcsolatosan kölcsönösen kijelentik, hogy a teljesítés során 

tudomásukra jutott minden információt- és adatot bizalmasan kezelnek és megőriznek, ezeket a 

másik fél előzetes-, írásbeli hozzájárulása hiányában nem hozzák nyilvánosságra vagy illetéktelen 

harmadik személy tudomására. Kivitelező a birtokába került információkat kizárólag a jelen 

szerződésben meghatározott feladatok teljesítése érdekében használhatja fel.  

15.2. Felek rögzítik, hogy a titoktartási rendelkezések megszegése esetén Megrendelő jogosult a jelen 

szerződést azonnali hatállyal felmondani. Az elállás nem zárja ki a titoktartási kötelezettség 

megszegésére irányadó egyéb polgári- vagy büntetőjogi szankciók alkalmazását. 

15.3. Kivitelező vállalja, hogy üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerződés 

lényeges tartalmáról. Kivitelező jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy nem minősül 

üzleti titoknak az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény 

közérdekből elrendeli. 

15.4. Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés a Kbt. 43. § (1)-(2) és adott esetben az (5) bekezdésében 

foglaltakra figyelemmel nyilvános, tartalma közérdekű adatnak minősül. 

16. Vitás kérdések rendezése 

16.1. Kivitelezőnek és Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen 

tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a szerződés 

keretében- vagy a szerződéssel kapcsolatosan felmerült. Minden, a szerződés megkötése után 

felmerülő-, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről a felek kölcsönösen kötelesek 

egymást tájékoztatni.  

16.2. Ha a Felek között 30 napon belül nem vezetnek eredményre a szerződés alapján- vagy ezzel 

összefüggésben keletkezett vita rendezésére irányuló közvetlen tárgyalások, úgy a jogvita 

eldöntésére – hatáskörtől függően – kikötik a Megrendelő székhelye szerint illetékes járásbíróság, 

illetve törvényszék kizárólagos illetékességét. 

17. Egyéb rendelkezések 

17.1. Jelen szerződés módosítása – a vonatkozó előírások, így különösen a Kbt. 141.§-ban foglaltak 

szerint – mindkét fél által történő cégszerű aláírással érvényes. 

A szerződésmódosítással kapcsolatos költségeket-, és kiadásokat annak a szerződő félnek kell 

viselnie, akinek az érdekkörében felmerült okból a szerződés módosítására sor került. 

A Kbt. alapján semmis a szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy a Kivitelezőt mentesítsék 

az olyan szerződésszegés- (illetve szerződésszegésbe esés-) és annak jogkövetkezményei – ide nem 

értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását – alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve 

felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy a Megrendelő átvállaljon a Kivitelezőt terhelő 

többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a Kivitelezőt terhelő 

kockázatokat. 

A Kivitelező köteles 3 munkanapon belül írásban értesíteni Megrendelőt a szerződési feltételekben 

megadott bármely adat (név, székhely, bankszámlaszám, adószám, kapcsolattartója nevének vagy 

címének, továbbá bankszámlája számának stb.) megváltozásáról. 

17.2. A Kivitelező vállalja, hogy jelen szerződés aláírásával az építési beruházásokhoz kapcsolódó 

tervezői- és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 

30.) Korm. rendelet 32/A. § és 32/B. §-ában foglaltakról tájékoztatja alvállalkozót a vele kötendő 

szerződésben. 

17.3. Felek tudomásul veszik, hogy a Kivitelező a közbeszerzési eljárásban az ajánlatában, 

hiánypótlásában, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolásában elkülönített módon elhelyezett, üzleti 

titkot (ide értve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát 

megtilthatta. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) 
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bekezdésére figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra 

hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne 

tartalmazzanak a Kbt. 44. § (2)–(3) bekezdés szerinti elemeket.  

17.4. A Kivitelező kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama 

alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése 

szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.  

17.5. Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Kbt.- és a Ptk.-, továbbá a 

vonatkozó jogszabályok-, így különösen, de nem kizárólagosan az építési beruházások-, valamint 

az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői- és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének 

részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseit tekintik irányadónak. 

A Felek rögzítik, hogy jelen szerződés valamennyi fél cégszerű aláírásának napját követő napon lép 

hatályba. 

A Felek a jelen szerződésüket, mint akaratukkal megegyezőt saját kezű cégszerű aláírásukkal látják el.  

A szerződés 5 egymással tartalom és forma szerint mindenben egyező példányban készült, amelyből 3 

(három) példány Megrendelőt, 2 (kettő) példány Kivitelezőt illet.  

 

Kánya, 2018. ……………………… 
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Kánya Község Önkormányzata 
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